
Projeto Básico SUPGL 00739/2012
Título
CONSULTA PÚBLICA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS E INSTALAÇÕES PREDIAIS DO 
NOVO CENTRO DE DADOS DA REGIONAL SÃO PAULO DO SERPRO
1a Versão

1.0 Objeto
 Consulta Pública para a contratação de empresa especializada de engenharia para 
execução das obras civis e instalações prediais do novo Centro de Dados da Regional São 
Paulo do SERPRO, no interior do terreno situado à Rua Olívia Guedes Penteado,941, bairro 
Capela do Socorro - São Paulo, de acordo com os projetos detalhados compreendendo 
todos os materiais, equipamentos , mão de obra e impostos para a completa implantação 
do projeto  .
2.0 Especificação do Objeto a ser Contratado
 2. Especificação do Objeto

2.1 Execução das obras civis e instalações prediais do novo Centro de Dados do SERPRO, 
em São Paulo, compreendendo:

-Terraplenagem;

-Fundações e Superestruturas;

-Obras civis;

- Sistema hidráulico ( água fria , esgoto, reuso e combate à incêndio )

-Instalações elétricas e de controle;

-Instalações de telecomunicações ( tubulação seca );

-Sistema de prevenção e combate a incêndio;

-Sistema de ar-condicionado (tubulação seca);

-Sistema de proteção física e controle de acesso (tubulação seca );

-Sistema de supervisão por circuito fechado de televisão - CFTV( tubulação seca )

-Sistema de sonorização ( tubulação seca );

-Sistema de supervisão e controle predial(automação predial ( tubulação seca );

- Piso elevado

-Fôrros

 

2.2 Os equipamentos, materiais e serviços serão fornecidos e executados de acordo com 
os projetos e especificações elaborados pela empresa Fox Engenharia e Consultoria Ltda, 
anexos.

 

2.2.1 Compõem os projetos:



 2.2.1.1 - Memorial de Especificações de Materiais, Procedimentos e Equipamentos;

Memorial Descritivo das Obras Civis do Novo Centro de Dados

Memorial Descritivo das Instalações Elétricas do Novo Centro de Dados

Memorial Descritivo das Instalações de Ar Condicionado do Novo Centro de Dados

Memorial Descritivo do Cabeamento Estruturado do Novo Centro de Dados

2.2.1.2 - Memorial Descritivo dos Serviços; e

   Memorial Descritivo Geral da Implantação do Novo Centro de Dados.

2.2.1.3 - Planilha Orçamentária Básica Geral ( Obras Civis, instalações e demais 
equipamentos ).

2.2.2.4 - Plantas/Desenhos

RELAÇÃO DE PROJETOS E DESENHOS

ARQ - Arquitetura - 45 desenhos

ARC - Ar Condicionado - 20 desenhos

EST - Estrutura - 134 desenhos

FUN - Fundação - 02 desenhos

HID - Hidráulica - 17 desenhos

IMP - Impermeabilização - 05 desenhos

INC - Incêndio - 44 desenhos

LAY - Lay out - 04 desenhos

ELE - Elétrica - 113 desenhos

ATE - Aterramento - 20 desenhos

CAB - Cabeamento Estruturado - 14 desenhos

SEG - Segurança - 18 desenhos

AUT - Automação - 45 desenhos

SON - Sonorização - 07 desenhos

CDE - Caderno de Detalhes - 71 desenhos

Total                                         - 559 desenhos 

 

2.3 CONDIÇÕES GERAIS  

2.3.1 Na execução das obras civis e instalações prediais deverão ser rigorosamente 



observadas as especificações técnicas dos materiais, equipamentos e serviços 
estabelecidas no Memorial de Especificações de Materiais, Procedimentos e Equipamentos 
e no Memorial Descritivo dos Serviços, bem como deverão ser rigorosamente implantados 
todos os elementos definidos nas plantas/desenhos, com fornecimento de toda a mão-de-
obra, materiais, equipamentos e ferramental necessários.

 

2.3.2 As plantas, o Memorial de Especificações de Materiais, Procedimentos e 
Equipamentos e o Memorial Descritivo dos Serviços serão copiados, conforme o item 9.2.6, 
por ocasião da vistoria do local da obra.

 

2.3.2.1 Em caso de divergências entre o indicado nas plantas/desenhos e as 
especificações do objeto desta contratação, prevalecerá o que constar no texto das 
especificações, ou o que for melhor tecnicamente, a critério da Fiscalização do SERPRO.

 

2.3.3 As obras deverão ser executadas conforme rigoroso planejamento que deverá ser 
elaborado pela empresa Contratada e o SERPRO, devendo ser levada em consideração as 
seguintes premissas básicas: 

a) As obras/instalações deverão ser executadas sem que haja interrupção no 
funcionamento do Centro de Dados existente.

b) Ruídos, vibrações, interferências eletromagnéticas ou qualquer outros transtornos não 
poderão interferir nas atividades do Centro de Dados existente.

c) As obras/instalações deverão interferir, o mínimo possível, nas demais atividades 
desenvolvidas no prédio.

d) Ficará sob responsabilidade da contratada o contingenciamento necessário para a 
manutenção da alimentação elétrica e da climatização do Centro de Dados quando da 
execução das obras/instalações.

 

2.3.4 Os serviços de demolição pesada, bem como outros que possam prejudicar o 
andamento dos serviços rotineiros no prédio deverão ser realizados, obrigatoriamente, em 
horário extraordinário, das 19h às 7h de segunda a quinta-feira, e das 19h de sexta-feira 
às 7h de segunda-feira.

 

2.3.5 A Contratada deverá realizar a limpeza das áreas comuns do SERPRO, afetadas pela 
retirada de entulhos, dentre outros, ao término de cada dia de trabalho.

 

2.3.6 O SERPRO poderá solicitar da Contratada, laudos técnicos de ensaios/testes de 
laboratório para materiais/equipamentos a serem instalados/assentados, para 
comprovação de características técnicas que demonstrem equivalência com o 
especificado. Tais ensaios/testes deverão ser realizados por laboratórios credenciados pelo 
INMETRO.

 



2.3.6.1 Eventuais ensaios/testes que se fizerem necessários para comprovar 
conformidade/equivalência com as especificações, serão do encargo da Contratada e não 
serão motivo para prorrogação do prazo contratual.

 

2.3.6.2 A aplicação/instalação de algum material/equipamento na condição de 
equivalente, deverá ter prévia aprovação da Fiscalização e do autor do projeto, por escrito 
no Diário de Obra.

 

2.4.7 SUBCONTRATAÇÃO

 

2.4.7.1 Somente serão admitidas subcontratações de empresas com comprovada 
especialização e capacitação técnica por meio de atestado(s) de execução de 
obra/instalação apresentado(s) na fase de habilitação, atestados estes conforme exigido 
na habilitação técnica, para os seguintes serviços:

 
a) Instalação de sistema de controle de acesso com utilização de tecnologia de leitores e 
cartões de proximidade, e instalação de sistema de CFTV ( tubulação seca ).

b)Instalação de sistema integrado de supervisão e automação predial ( tubulação seca ).

 

2.4.7.2 A qualificação técnica da(s) empresa(s) indicada(s) à subcontratação será avaliada 
e, em caso de não atender as condições requeridas, inabilitará a licitante.

 

2.4.7.3 Até 30 (trinta) dias antes do início dos serviços subcontratados deverá a 
contratada apresentar ao SERPRO cópia do(s) contrato(s) por ela firmado(s) com as 
empresa(s) subcontratada(s).

 

2.4.7.4 Será vedada, sob pena de rescisão contratual e aplicação de penalidades, com 
amparo no artigo 78 Inc. VI da Lei 8666/93, a subcontratação de quaisquer serviços do 
contrato, se a mesma não tiver sido prevista/informada previamente quando da entrega 
da documentação para habilitação por ocasião da licitação.

 

2.4.6.5 Inobstante possíveis subcontratações informadas ao SERPRO e efetuadas pela 
contratada, caberá à mesma, única e exclusivamente, a total responsabilidade pela obra 
como um todo e pelo cumprimento integral do contrato.

 

2.5 GARANTIA

 

2.5.1 Deverá ser apresentada, juntamente com a proposta de preço, DECLARAÇÃO DE 
GARANTIA pelo prazo de 05 (cinco) anos, quanto a integridade dos materiais e o perfeito 



funcionamento das instalações, a contar da entrega definitiva da obra.

 

2.5.1.1 No caso dos equipamentos será considerada o prazo de garantia oferecido pelos 
fabricantes, que não deverá ser inferior a 12 (doze) meses, após a instalação e aceitação 
por parte da fiscalização do SERPRO;

 

2.5.1.2 Durante o prazo de garantia a contratada se obriga a executar reparos, substituir 
peças ou componentes que acusem defeito de fabricação e/ou funcionamento.

 

2.5.1.3 Eventuais falhas ou intolerância de equipamentos ou sistemas que comprometam, 
ou ponham em risco a continuidade de operação do Centro de Dados deverão ser sanadas 
num prazo máximo de 02 (duas) horas a partir da notificação feita pelo SERPRO. Na 
impossibilidade de restabelecimento do funcionamento regular de determinado 
equipamento ou instalação deverá a contratada instalar equipamento provisório para 
permitir, em condições adequadas, a operacionalidade do Centro de Dados.

 

2.5.1.4 A repetição de falhas ou intolerância de determinado equipamento determinará a 
obrigatoriedade de sua substituição, pela contratada, sem nenhum ônus para o SERPRO.

 

2.5.2 O prazo de garantia da obra e instalações será contado a partir da data de 
assinatura do Termo de Recebimento Definitivo.

 

2.6 DO PRAZO E LOCAL DE EXECUÇÃO

 

2.6.1 O prazo total de execução das obras civis  e instalações prediais será de 440 
(quatrocentos e quarenta ) dias corridos, a contar da data da assinatura do contrato, 
descontados os dias de chuva e outras impossibilidades de continuidade das obras.

 

2.6.2 As obras civis e instalações prediais serão executadas no interior do terreno da 
Regional São Paulo do SERPRO, no seguinte endereço:

Rua Olívia Guedes Pentado, 941 - Capela do Socorro - São Paulo.

 

2.7 CONDIÇÕES PARA RECEBIMENTO DA OBRA /INSTALAÇÕES

 

2.7.1 - Para fim de recebimento da obra, deverá a Contratada formalizar por carta ao 
SERPRO ou por registro no Diário de Obra, que os serviços objeto do contrato encontram-
se totalmente concluídos e, em razão do que, solicita vistoria final.



 

2.7.2 - Será feita vistoria geral das obras e instalações, por Comissão de Recebimento 
designada pelo SERPRO, a qual, após tal vistoria, se considerar a obra /instalações em 
condições de recebimento, elaborará um TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO.

 

2.7.3 - O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO será emitido, pela mesma Comissão de 
Recebimento, 30 (trinta) dias corridos após o recebimento provisório, se todas as ressalvas 
acaso registradas no Termo de Recebimento Provisório e os problemas acaso surgidos no 
citado período de 30 dias, estiverem totalmente solucionados.

 

2.8 GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

 

2.8.1 A Contratada prestará garantia de execução do contrato, correspondente a 5% (cinco 
por cento) do valor contratado, apresentando comprovante ao SERPRO, até 10(dez) dias 
úteis após a assinatura do contrato, de uma das modalidades abaixo:

 

I - caução em dinheiro depositado em conta de poupança em favor do SERPRO.

 

II - fiança bancária, contendo:

 

a) prazo de validade, que deverá corresponder ao período de vigência do contrato;

b) expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento ao 
SERPRO, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas 
obrigações;

c) renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos artigos 
1491 e 1503 do Código Civil e nos artigos 261 e 262 do Código Comercial;

d) cláusula que assegure a atualização do valor afiançado;

 

III - seguro garantia, na forma da legislação aplicável.

 

IV - Títulos da Dívida Pública, devidamente certificado e garantidos pelos Órgão Públicos 
competentes.

 

2.8.2 Fica vedada a colocação de Cláusulas excludentes de qualquer natureza.

 



2.8.3 A devolução da garantia ocorrerá somente após atestado pelo SERPRO que foram 
executadas todas as condições do contrato até sua rescisão. No caso de caução em 
dinheiro, será restituída com rendimento ocorrido para a caderneta de poupança no 
período, no máximo em 30(trinta) dias de extinto o contrato.

 

2.8.4 A garantia responderá pelo cumprimento das disposições do contrato, ficando o 
SERPRO autorizado a executá-la para cobrir multas, indenizações a terceiros, pagamento 
de quaisquer obrigações, inclusive no caso de rescisão.

 

2.8.5 No caso de rescisão do contrato, por culpa da Contratada, não será devolvida a 
garantia, responsabilizando-se a Contratada pelas perdas e danos ao SERPRO, além de 
sujeitar-se a outras penalidades previstas no contrato e na lei.

 

2.8.6 No caso de utilização em pagamento de qualquer obrigação, multa ou indenizações, 
o valor original deverá ser recomposto e o respectivo comprovante apresentado ao 
SERPRO no prazo de 10(dez) dias úteis.

 

2.9 SEGURO

 

2.9.1 A Contratada efetuará um seguro reajustável contra incêndio, por todo o período de 
execução das obras, no valor total da contratação, prorrogável se houver prorrogação do 
prazo de conclusão das obras.

 

2.9.2 Será exigido da Contratada seguro de responsabilidade civil por acidentes pessoais e 
danos materiais.

 

2.9.3 A apólice de seguro contra incêndio deverá ser apresentada ao SERPRO dentro do 
prazo de 10(dez) dias corridos, contados da assinatura do contrato.

 

2.9.4 Ocorrendo sinistro, as partes atingidas serão reparadas ou refeitas pela Contratada.

 

2.10 CONFIDENCIALIDADE

 

2.10.1 A Contratada obrigar-se-á a manter a mais absoluta confidencialidade sobre, dados 
e informações disponibilizados ou conhecidos em decorrência da prestação dos serviços 
objetos desta contratação, bem como, trata-los como matéria sigilosa.

 



2.10.2 Ficará a Contratada terminantemente proibida de fazer uso ou revelação, sobre 
nenhuma justificativa, a respeito de qualquer informação, dados, processos, fórmula, 
códigos, cadastros, fluxogramas, diagramas lógicos, dispositivos, modelos ou elementos 
de propriedade do SERPRO aos quais tiver acesso em decorrência da prestação dos 
serviços.

 

2.10.3 Os empregados da Contratada deverão obedecer as normas sobre 
confidencialidade e segurança, internas e externas, adotadas pelo SERPRO além das 
Cláusulas específicas constantes no instrumento contratual.

 

2.10.4 A violação das condições estabelecidas no item 2.10 ensejará a rescisão do 
contrato, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis, previstas em lei.

 

2.10.5 Por descumprimento das obrigações relacionadas com a confidencialidade das 
informações, mediante ações ou omissões intencionais ou acidentais, determinará a 
responsabilização na forma da lei, de seus dirigentes e empregados envolvidos.

 

 

2.11 OBRIGAÇÕES/ATRIBUIÇÕES DA CONTRATADA

 

2.11.1 Responder integralmente pela condução dos serviços nos termos contratuais e 
legislação pertinente.

 

2.11.2 Manter a disciplina nos locais dos serviços, retirando imediatamente, após a 
notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pela 
Fiscalização do SERPRO.

 

2.11.3 Manter o pessoal uniformizado, com o uniforme padrão da empresa, e pré-
identificados na área de Segurança do SERPRO, com crachás de padrão único, com 
fotografia recente (pré-aprovados pelo SERPRO).

 

2.11.3.1 Antes do início das obras, encaminhar relação dos empregados com respectivos 
números da Carteira de Identidade para cadastramento pelo SERPRO.

 

2.11.3.2 Sempre que houver mudança de empregados, deverá encaminhar as informações 
para o cadastramento pelo SERPRO.

 

2.11.4 Construir/montar compartimento ou instalar containers para vestiário, local de 



refeições, sanitários e banheiros de seus empregados e para guarda de materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios.

 

2.11.4.1 A guarda dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios será de inteira 
responsabilidade da Contratada, ficando a cargo do SERPRO, tão somente disponibilizar 
área.

 

2.11.4.2 Dentre essas instalações provisórias deverá haver também um escritório de obra, 
com mesa adequada à abertura de plantas, com área não inferior a 7,5 m².

 

2.11.5 Entregar ao SERPRO antes do início dos serviços, o comprovante da Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART, no CREA/SP, com a correspondente taxa recolhida, a seu 
encargo, em nome dos engenheiros(as) que serão responsáveis técnicos pelos serviços 
objeto desta contratação.

 

2.11.6 Entregar também à Fiscalização do SERPRO, antes do início dos serviços, um livro 
(do tipo padrão encontrado em Papelarias), em 3 (três) vias, de folhas numeradas 
seqüencialmente, para registro das ocorrências de obra. No primeiro dia de serviço, será 
feito um Termo de abertura deste livro/Diário, em que assinará um empregado do SERPRO, 
como Fiscal designado, e o(s) engenheiro(a)(s) da Contratada, responsável(eis) pela 
condução dos serviços.

 

2.11.6.1 O "De Acordo" colocado no Diário de obra, pela Fiscalização do SERPRO, para 
evolução de etapas da obra, não exime nem diminui a integral responsabilidade da 
Contratada pela segurança e garantia de qualidade requerida para os serviços, nos termos 
contratuais.

 

2.11.7 A Contratada deverá, na execução da obra, cumprir com todas as exigências 
técnicas relativas à Saúde e Segurança do Trabalho, da Portaria nº 3.214, de 8 de junho de 
1978, que regulamentou as Normas Regulamentadoras pertinentes;

 

2.11.8 Deverão ser fornecidos Equipamentos de Proteção Individual - EPI, por empregado, 
conforme o que determina o artigo 166, seção IV, do capítulo V, do Título II da CLT, Lei 
6.514 e a Norma Regulamentadora nº 6 (NR.6) da Portaria nº 3.214/78.

 

2.11.8.1 A não observância das normas antes referidas, poderá causar a paralisação dos 
serviços, até que estas sejam cumpridas, sem que isto incorra em motivo para dilatação 
do prazo contratual de execução da obra.

 

2.11.9 Manter no local da obra, durante todos os turnos de trabalho, um mestre de obras, 
para coordenação dos serviços e atividades dos diversos operários, um engenheiro 



residente para condução dos trabalhos e para responder perante a Fiscalização do 
SERPRO, por todas as ocorrências no canteiro de obras e um supervisor de segurança do 
trabalho.

 

2.11.10 Implantar, de forma adequada, o planejamento, programação e controle da obra, 
utilizando-se de ferramenta informatizada, como por exemplo o MS Project ou outro 
software escolhido de comum acordo com o SERPRO, de forma a que a execução dos 
serviços evolua com a eficácia e segurança requeridas ao cumprimento pleno nos termos 
contratuais.

 

2.11.10.1 O hardware e o software para implantação da ferramenta de controle e 
acompanhamento da execução será de responsabilidade da Contratada.

 

2.11.11 - Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao SERPRO ou a terceiros, em 
função das atividades relacionadas aos serviços contratados, por imperícia ou imprudência 
de seus empregados ou fornecedores de materiais ou equipamentos, devendo arcar com 
os ônus resultantes dos reparos e/ou reposições necessárias.

 

2.11.12 Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas 
do SERPRO relativas a segurança e controle de acesso nos ambientes.

 

2.11.13 Assumir todas as responsabilidades e tomar as providências necessárias ao 
atendimento dos seus empregados, na eventualidade de um acidente ou em caso de mal 
súbito.

 

2.11.14 Cumprir os requisitos legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal 
pertinentes aos serviços contratados.

 

2.12 OBRIGAÇÕES/COMPETÊNCIAS DA CONTRATANTE

 

2.12.1 O SERPRO poderá ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de 
empregado da Contratada que estiver sem uniforme ou crachá ou cuja permanência na 
área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente.

 

2.12.2 O SERPRO poderá solicitar à Contratada a substituição de qualquer equipamento 
cujo uso considere prejudicial / danoso à suas instalações e/ou que não atenda ao nível de 
desempenho ou eficácia requerida ao cumprimento de prazos e atingimento do alto 
padrão de qualidade desejado.

 



2.12.3 Não obstante a Contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de 
todos os serviços, o SERPRO reserva-se no direito de exercer a mais ampla fiscalização 
sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados.

 
3.0 Níveis de Serviço
 
 A contratada deverá observar todas as especificações , normas técnicas de execução e os 
prazos estabelecidos.

 A qualidade dos serviços será observada na fiscalização e aceitação das etapas da obra, 
ao longo de sua execução.
4.0 Especificação de Valores e Forma de Pagamento

Foram previstos no presente projeto as condições de habilitação e qualificação técnica das 
empresas concorrentes, objetivando a participação de empresas que efetivamente tenham 
grande experiência, estrutura e competência para realizar obras e instalações complexas, 
considerando que o Centro de Dados do Serpro é ambiente onde se exige alta 
disponibilidade de operação já que é um dos mais importante do Pais.

 

4.1 A execução integral da obra civis  /instalações prediais do novo Centro de Dados estão 
estimados em R$ 58.969.729,07 (cinquenta e oito milhões, novecentos e sessenta e nove 
mil e setecentos e vinte e nove reais e sete centavos), conforme planilha de orçamento, 
anexa, elaborada pela empresa projetista, Fox Engenharia e Consultoria Ltda.

 

4.1.1 Embora a norma preveja a necessidade de  03 orçamentos, a natureza e porte dos 
serviços impedem o levantamento desses valores no mercado. Os valores orçados 
baseiam-se no SINAPI e na falta desses em orçamentos externos .

 

4.2 Classificação contábil:

44.90.51 (Obras e Instalações) - R$

44.90.52(Equipamentos e Material Permanente) - R$

 

4.3 DO FATURAMENTO E PAGAMENTO

 

4.3.1 Deverá ser apresentado pela Contratada, para aprovação pelo SERPRO, no prazo 
máximo de 10(dez) dias corridos da contratação, cronograma físico-financeiro 
caracterizando detalhadamente todas as etapas e subetapas de execução dos serviços, 
dentro do prazo máximo estabelecido para conclusão das obras/instalações, observando 
as premissas seguintes:

 

a) - as etapas de faturamento deverão ser compatíveis / coerentes com os valores 
estabelecidos na planilha de custo apresentada pela Contratada na sua proposta de preço;

b) - as etapas de faturamento deverão ainda estar vinculadas à entrega de equipamentos 



e/ou à conclusão de serviços.

 

c) - a 1ª etapa: "Instalação do canteiro de obras, mobilização e iniciação dos serviços", 
deverá estar limitada a 2% do valor global contratado;

d) - a etapa referente a conclusão total da obra /instalações (quando será emitido o Termo 
de Recebimento Provisório) não deverá ser inferior a 3% do valor global contratado;

 e) - a etapa relativa a emissão do Termo de Recebimento Definitivo da obra/instalações 
não deverá ser inferior a 10% do valor global contratado.

 

4.3.2 - O efetivo pagamento se dará no primeiro dia útil após o 20º dia corrido da data de 
recebimento da nota fiscal e/ou fatura no Protocolo Geral do SERPRO /Regional São Paulo, 
sita à Rua Olívia Guedes Penteado, 941 SP, correspondente a cada etapa do cronograma 
físico-financeiro (equipamento ou serviço), executada e aceita.

 

4.3.3 - Reserva-se ao SERPRO o direito de não aprovar o Cronograma físico-financeiro 
proposto pela Contratada se não se apresentar conforme os requisitos/condições 
estabelecidas no item 4.3.1.

 

4.3.4 - O tempo decorrido até que o cronograma físico-financeiro seja aprovado pelo 
SERPRO não terá impacto no prazo estabelecido em contrato para execução da 
obra/instalações.

4.3.5 - Poderá ser utilizado o cronograma fisico financeiro elaborado pela empresa 
projetista Fox com previsão de 440 dias ( quatrocentos e quarenta dias )

 

5.0 Justificativa da Contratação
 

A Diretoria do SERPRO, acatando os argumentos apresentados no Relatório do Grupo de 
Trabalho e, avaliando as proposições contidas no documento, optou pela alternativa de 
construção de um novo Centro de Dados no interior do atual terreno da Regional São 
Paulo, adequado em termos de espaço, segurança, infra-estrutura de instalações (elétrica, 
climatização, detecção, alarme e combate a incêndio, controle de acesso, supervisão 
prédio, etc), com, sobretudo, alta disponibilidade de operação.

 

Para viabilizar o novo Centro de Dados foi contratada empresa especializada de 
engenharia que elaborou os projetos de arquitetura e instalações, cuja execução é o objeto 
da contratação proposta.
6.0 Seleção do Contratado
 
A seleção do contratado deverá ser através de licitação na modalidade Concorrência 
Pública de acordo com a lei 8.666/1.993 e outras alterações, precedida de audiência 
pública.
7.0 Justificativa para Aceitação de Preços



 

...
8.0 Gerenciamento do Contrato
 

A licitação terá o acompanhamento da Comissão de Licitação e a assessoria técnica da 
equipe de técnicos e engenheiros do Departamento de Gestão Logìstica de São Paulo.
9.0 Considerações Gerais
 
9.1 DA HABILITAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO

 Além dos documentos usualmente avaliados para fins de habilitação, as licitantes deverão 
comprovar:

9.1.1 Possuir capital mínimo ou patrimônio líquido no valor de no mínimo de R$ 
5.800.000,00( cinco milhões e oitocentos mil  reais ) que corresponde a 10% do valor 
estimado da obra.

 

9.1.2 Certidão de registro ou inscrição da licitante no CREA (Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetura) dentro do seu prazo de validade.

 

9.1.3 Apresentação de atestado(s) de execução de obras/ Capacidade Técnica 
registrado(s)/certificado(s) no CREA, em nome da empresa, fornecido(s) por pessoa 
jurídica de Direito Publico ou Privado, (com nome, endereço e telefone do cliente), em que 
fique comprovada a execução de obra e serviços do gênero e do porte desta contratação. 
Nos atestados deverão constar o endereço da obra/instalações, preço da contratação, 
quantidade dos serviços e prazo de execução.

 

9.1.3.1 Para fins deste Edital, a caracterização de obra/instalação do gênero e do porte, 
será pela apresentação de atestados com, no mínimo, as seguintes condições:

 

a) Ter executado obra de construção/instalação completa de Centro de Dados, com área 
não inferior a 5.000,00 m2 de área construída e 1.000,00 m2 de áreas de TI;

 

a1) Será considerada como construção/instalação completa aquela que contempla além 
das obras civis, piso elevado, instalações elétricas incluindo sistema UPS e Grupos 
Geradores, climatização, detecção, alarme e combate a incêndio.

b) Fornecimento e instalação de sistema elétrico composto de subestação de 5.000 KVA de 
potência de transformação.

 

c) Fornecimento e instalação de sistema No Break, paralelo redundante, com capacidade 
mínima de 3.000 KVA.

 



d)Fornecimento e instalação de grupo motor/gerador diesel com capacidade nominal de 
5000 kVA. 

 

e) Fornecimento e instalação de sistema de detecção de incêndio, por tecnologia a lazer, e 
combate por inundação de gás F200 ou FE25.

 

f) Fornecimento e instalação de sistema de controle de acesso com utilização de 
tecnologia de leitores e cartões de proximidade, e sistema de CFTV com gravação digital 
de imagens.

 

g) Fornecimento e instalação de sistema integrado de supervisão e automação predial com 
tecnologia DDC - Direct Digital Control.

 

9.1.3.2 Os atestados deverão estar emitidos EM NOME DA LICITANTE e não precisarão ser 
de uma mesma obra / contratação.

 

9.1.3.3 Os serviços previstos nas alíneas "g" e "h", se subcontratados conforme a previsão 
do item 2.4.7 deste Projeto, os atestados deverão estar em nome das subcontratadas 
indicadas pelo licitante, e ser acompanhados de declaração assegurando que tomou 
conhecimento do Edital e que concorda com a sua indicação como subcontratada e que 
atende plenamente as condições estabelecidas para execução dos serviços.

 

9.1.4 Comprovação da empresa possuir, no seu quadro permanente, na data da entrega 
dos documentos para habilitação, no mínimo os seguintes profissionais graduados em 
nível superior, devidamente credenciados no CREA:

 

a)Engenheiro Eletricista;

b)Engenheiro Civil;

c)Engenheiro Mecânico;

9.1.4.1 O vínculo empregatício deverá ser comprovado mediante:

 

a)apresentação de Carteira de Trabalho (CTPS) e/ou GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e 
Informações à Previdência Social), comprovando o vínculo empregatício do profissional, na 
empresa licitante na data da licitação ou;

 



b)apresentação do contrato social ou outro documento legal, devidamente registrado na 
Junta Comercial, no caso de ser sócio proprietário da empresa licitante e;

 

c) apresentação de Registro do Profissional junto ao CREA da empresa.

 

9.1.5 Além dos Atestados de execução de obra/instalação em nome da Licitante, deverão 
ser apresentados Certificados de Acervo Técnico - CAT do CREA, dos profissionais 
relacionados no item 9.1.4, comprovando terem executado obras e instalações para, ou 
em, Centro de Dados, com os requisitos mínimos estabelecidos em 9.1.3.1, específicos de 
suas especialidades/áreas de atuação:

 

9.1.6 Termo de Vistoria

 

9.1.6.1 As empresas participantes do processo licitatório, deverão vistoriar o local onde 
serão executados os serviços, para conhecimento de todas as instalações e equipamentos 
existentes, inclusive projetos e demais documentos técnicos fornecidos pelo SERPRO, pois 
serão consideradas perfeitas conhecedoras das dificuldades a enfrentar e das facilidades 
de que poderão dispor na execução dos trabalhos.

 

9.1.6.2 Na vistoria as licitantes poderão, se considerarem conveniente, efetuar 
levantamentos de quantitativos de materiais e serviços requeridos na obra/instalação, 
pois, independentemente de qualquer divergência entre as quantidades da planilha anexa 
e o constatado na execução, todos os serviços especificados e/ou indicados nos desenhos, 
deverão ser executados na sua totalidade, sem motivo a aditamento à proposta de preços.

 

9.1.6.3 As vistorias deverão ser agendadas previamente com os engenheiros Olavo Fujino 
pelo telefone: 011 - 2173- 1443 ou Nivaldo Prado Junior pelo telefone 2173-1487 ou 
Gerson Pinho pelo telefone 2173-1635, da Divisão de Engenharia e Gestão da 
Infraestrutura de São Paulo e realizadas em até 05 (cinco) dias úteis antes da data da 
licitação.

 

9.1.6.4 Por ocasião da vistoria, será entregue o CD previsto nos itens anteriores e será 
emitido um Termo de Vistoria, assinado pelo representante do SERPRO e pelos 
engenheiros que serão os Responsáveis Técnicos da obra, no mínimo, um de cada 
especialidade (Elétrica e Civil), a ser juntado aos documentos de habilitação da empresa.

 

9.1.6.4.1 A retirada de cópias da documentação do projeto estará a cargo da licitante.

 

9.1.7 Relação, com indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico 
adequado e disponível para a realização do objeto da licitação, com a qualificação de cada 
um dos membros da equipe que se responsabilizará pelos trabalhos, inclusive das 



subcontratadas.

 

9.1.8 Da garantia de participação na licitação

 

9.1.8.1 As licitantes deverão apresentar para participação da licitação, garantia prevista 
no inciso III do art 31 da Lei 8666/93, correspondente a R$100.000,00 (cem mil Reais), em 
uma das modalidades abaixo:

 

I - caução em dinheiro depositado em conta de poupança em favor do SERPRO.

 

II - fiança bancária, contendo:

 

a) prazo de validade, que deverá corresponder ao período de vigência do contrato;

b) expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento ao 
SERPRO, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas 
obrigações;

c) renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos artigos 
1491 e 1503 do Código Civil e nos artigos 261 e 262 do Código Comercial;

d) cláusula que assegure a atualização do valor afiançado;

 

III - seguro garantia, na forma da legislação aplicável.

 

IV - Título da Dívida Pública, devidamente certificado e garantidos pelos Órgão Públicos 
competentes.

 

9.1.8.2 A garantia será devolvida ou liberada após formalizada a contratação da licitante 
vencedora.

 

9.1.8.3 Não será devolvida a garantia prestada pela licitante, caso essa venha deixar de 
honrar os compromissos assumidos decorrentes de sua participação no processo 
licitatório.

 

9.1.9 Índices de avaliação da capacidade financeira das licitantes

 



9.1.9.1 As licitantes deverão comprovar sua capacidade financeira por meio de índices de 
liquidez geral, liquidez corrente e solvência geral, igual ou maior que 1,0, considerado 
necessário e suficiente para assegurar a execução dos serviços no porte da licitação.

 

9.1.9.2 A verificação dar-se-á por meio da habilitação parcial constante do SICAF ou de 
balanço social e demonstrações contábeis atualizadas por índices oficiais quando 
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta.

 

9.2 DA PROPOSTA COMERCIAL

 

9.2.1 A proposta deverá conter especificações claras, completas e minuciosas dos 
equipamentos, materiais e serviços oferecidos, com indicação de marcas, características 
técnicas, construtivas, etc., anexando inclusive catálogos dos equipamentos com texto em 
português, de forma a não suscitar dúvidas.

 

9.2.2 Deverá compor a proposta comercial, planilha orçamentária detalhada, tendo por 
base o modelo anexo, contendo as unidades, as quantidades, os preços parciais de 
material e mão-de-obra, preços totais-parciais por item, preço total geral, de forma a que 
estejam computadas no preço global total as despesas necessárias à completa execução 
da obra, serviços e instalações.

 

9.2.2 A planilha orçamentária deverá ser assinada por profissional competente, 
identificado com nome e nº de registro no CREA.

 

9.2.3 A exclusivo critério do SERPRO, poderão ser requisitadas informações 
complementares ou adicionais sobre especificações de produtos, de forma a subsidiar a 
análise da proposta.

 

9.2.5 DO JULGAMENTO

 

O Julgamento das proposta será feito de acordo com o que estabelece o Art. 48 da Lei 
8.666.

 

9.2.6 RELAÇÃO DE PROJETOS E DESENHOS

Caso de interesse os consultados poderão obter os seguintes documentos e desenhos 
abaixo, trazendo um dispositivo de armazenamento externo com no mínimo 8 GB , no qual 
serão copiados os desenhos no formato PDF:

ARQ - Arquitetura - 45 desenhos



ARC - Ar Condicionado - 20 desenhos

EST - Estrutura - 134 desenhos

FUN - Fundação - 02 desenhos

HID - Hidraulica - 17 desenhos

IMP - Impermeabilização - 05 desenhos

INC - Incêndio - 44 desenhos

LAY - Lay out - 04 desenhos

ELE - Elétrica - 113 desenhos

ATE - Aterramento - 20 desenhos

CAB - Cabeamento Estruturado - 14 desenhos

SEG - Segurança - 18 desenhos

AUT - Automação - 45 desenhos

SON - Sonorização - 07 desenhos

CDE - Caderno de Detalhes - 71 desenhos

Total                                         - 559 desenhos 
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Anexos
Arquivo: Planilha Orçamentária Básica Global Novo Centro de Dados SPO V3
Arquivo: Memorial Descritivo Geral Novo Central de Dados
Arquivo: Memorial Descritivo Obras Civis Novo Central de Dados
Arquivo: Memorial Descritivo Instalações Elétricas Novo Central de Dados
Arquivo: Memorial Descritivo Instalações de Ar Condicionado Novo Central de Dados
Arquivo: Memorial Descritivo Cabeamento Estruturado e Sistema de Combate à Incêndiol 
Novo Central de Dados
Arquivo: Desenhos de Fundação 01 Novo Centro de Dados SPO



Arquivo: Desenho de Fundação 02 Novo Centro de Dados SPO
Arquivo: Relação de Desenhos e Projetos Novo Centro de Dados SPO v1
Arquivo: Desenhos de Topografia 01 Novo Centro de Dados SPO
Arquivo: Planilha Orçamentária Básica Global Novo Centro de Dados SPO V4


